



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg.Gen. 251 Del 05/05/2011

Nr. 27 del 04.05.2011 Reg. Int./P.O.VIII^

**OGGETTO:**

Rettifica mero errore materiale verbali di gara procedura aperta cantiere di lavoro per la: Sistemazione della via Vitanza tratto compreso tra la via Vanelle e la via Bandino” (D.R.S. n. 115 del 24/11/2010 – N. 1000115/AG/115). Fornitura materiale a piè d’opera – trasporti e noli.

### IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^

**Premesso che:**

- con verbale di gara, del 25.01.2011 ore 10,30 è stata appaltata la fornitura dei materiali e dei noli relativo al cantiere di lavoro di cui all’oggetto;

- per mero errore materiale il suddetto verbale è stato contrassegnato da alcune carenze e più dettagliatamente:

nel verbale di procedura aperta relativo al cantiere di lavoro n. 1000115/AG/115 “*Sistemazione della via Vitanza tratto compreso tra la via Vanelle e la via Bandino*” è stato riportato oltre all’importo di aggiudicazione anche l’importo degli oneri della sicurezza non facenti parte dell’importo contrattuale effettivamente aggiudicato.

**Considerato** che appare opportuno procedere alla rettifica del mero errore rilevato nel verbale di gara inerente il cantiere di lavoro di cui sopra;

**Richiamata:** la D.S. n. 73 del 27/09/2010 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali.

**Vista:** la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91.

**Viste:** le LL.RR. 7/92, 26/93 e 16/2010.

**Vista:** la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini.

### DETERMINA

- a) di prendere atto del mero errore materiale contenuto nel verbale di gara inerente il cantiere di lavoro n. 1000115/AG/115 “*Sistemazione della via Vitanza tratto compreso tra la via Vanelle e la via Bandino*”;
- b) di procedere alla rettifica dell’errore materiale rilevato nel verbale di gara a procedura aperta inerente il suddetto cantiere di lavoro così come segue:

L'importo di aggiudicazione è pari ad euro €. **26.154,36** IVA inclusa e gli oneri della sicurezza che ammontano ad €. 4.738,67 non fanno parte dell'importo aggiudicato e pertanto dalla pag. 3 del verbale, vengono eliminate le parole "*e inoltre gli oneri per la sicurezza pari a €. 4.738,67 per un'importo contrattuale di €. 30.893,03*".

c) di dare atto che il verbale di cui ai precedenti capoversi a) e b) risultano rettificati come avanti evidenziato.

**Il Capo settore P.O. VIII°  
(Geom Carmelo Sorce)**