



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Gen. 109 Del 02/03/2017

Nr. 10 del 02/03/2017 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO: Lavori di recupero a razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S. 576, CODICE C.U.P. n. D29G15000740002 – CODICE C.I.G. n. 6854131FD1.
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva alla ditta Costruzioni Napoli Benedetto con sede in Palermo.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ - LL.PP.

ESAMINATA la proposta di determinazione relativa all'approvazione verbali di gara e affidamento definitivo dei "lavori di recupero a razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S. 576", sulla quale è stato reso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 comma 1° della L. n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91 modificata ed integrata con le LL. RR. 23/98 e 30/2000;

considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

rilevata l'insussistenza di motivi ostativi all'approvazione;

DETERMINA

- 1) Approvare i verbali di gara del 31/01/2017 e precedenti, relativi all'aggiudicazione dei "lavori di recupero a razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S. 576", aggiudicati all'Impresa Costruzioni Napoli Benedetto in avvalimento con la ditta Almeida srl Costruzioni da Palermo (PA), che ha offerto un ribasso percentuale del 23,8998%;
- 2) Approvare il nuovo quadro tecnico ed economico ammontante a complessivi € 492.353,00 così distinto:

A) Lavori

1	Importo netto dei lavori (a seguito ribasso d'asta)	€	268.301,51
2	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	€	9.469,22
3	Importo complessivo dei lavori al netto	€	277.770,73
4	Ribasso d'asta (23,8998%)	€	84.261,96
Totale lavori compreso ribasso d'asta		€	362.032,69

B) per somme a disposizione dell'Amministrazione:

€ 130.320,31

Totale generale:

€ 492.353,00

- 3) Affidare definitivamente i lavori di che trattasi Impresa Costruzioni Napoli Benedetto in avvalimento con la ditta Almeida srl Costruzioni da Palermo (PA) per un importo contrattuale pari ad € 277.770,73 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- 4) Dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Contratti, alla stipula del contratto e di tutti gli adempimenti necessari;
- 5) Dare atto che la spesa per la realizzazione dell'intervento verrà finanziata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità, giusto D.D.S. n. 2075 del 15.07.2016 Vistato dalla Ragioneria Centrale del medesimo Assessorato in data 25.10.2016.

II RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^
(Ing. Francesco Puma)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 10/91

OGGETTO: Approvazione verbali di gara e affidamento definitivo dei “lavori di recupero a razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S. 576”.

REDATTORE: Ufficio LL.PP. Geom. Nino Comparato _____

Premesso:

che con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 17/06/2016 veniva nominato R.U.P. dei lavori di cui in oggetto i geom. Nino Comparato in sostituzione dell'Arch. Angelo Gallo Responsabile del Settore VIII collocato in quiescenza;

che con Determinazione Dirigenziale n. 479 del 21/12/2016 veniva nominato R.U.P. dei lavori di cui in oggetto l'Ing. Francesco Puma, Responsabile del Settore VIII in sostituzione del Geom. Nino Comparato giusto atto d'interpello, Prot. n. 15964 del 23.11.2016;

che con deliberazione della G.M. n. 25 del 30.04.2001 veniva nominato progettista dei lavori l'Ing. Vincenzo Rizzo di Agrigento;

che il progettista incaricato redigeva il progetto esecutivo ammontante a complessivi € 492.353,00, così distinti: A) € 362.032,69 per lavori a base d'asta, di cui € 352.563,47 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 9.469,22 per oneri della sicurezza; B) € 130.320,31 per somme a disposizione dell'amministrazione;

che con deliberazione sindacale n.18 del 24.04.2016 veniva approvato il progetto esecutivo di che trattasi;

che con successiva Determinazione Sindacale n. 18 del 24/04/2016 è stata determinata l' Approvazione della modifica delle somme a disposizione del quadro economico;

che la spesa per la realizzazione dell'intervento verrà finanziata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità, giusto D.D.S. n. 2075 del 15.07.2016 Vistato dalla Ragioneria Centrale del medesimo Assessorato in data 25.10.2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. 381 del 03/11/2016 veniva determinato il sistema di gara per l'affidamento dei lavori ed attivate le procedure necessarie per la redazione del bando di gara;

che il geom. Nino Comparato, allora, Responsabile del Procedimento dei lavori di cui all'oggetto, redigeva apposito bando e disciplinare di gara;

che con Determinazione Dirigenziale n. 381 del 03/11/2016 veniva approvato il bando e disciplinare di gara, mediante procedura aperta, per i “lavori di recupero a razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S. 576”;

che tale bando veniva pubblicato in data 08/11/2016, all'Albo Pretorio On-Line di questo Ente, fissando come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 01/12/2016 alle ore 12.00;

che con verbale di gara del 31/01/2017 e precedenti, venivano aggiudicati, in via provvisoria, i lavori di cui in oggetto all'Impresa Costruzioni Napoli Benedetto in avvalimento con la ditta Almeida srl Costruzioni da Palermo (PA) che ha offerto un ribasso percentuale del 23,8998% e quindi per un importo contrattuale pari ad € 277.770,73 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA;

che a seguito di una verifica da parte dell'ufficio contratti, delle dichiarazioni e certificazioni presentate in sede di gara, la ditta aggiudicataria è risultata regolare;

che l' Impresa Costruzioni Napoli Benedetto in avvalimento con la ditta Almeida srl Costruzioni da Palermo (PA) ha fatto richiesta per l'inserimento e iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 06/11/2012, n. 190 (White List della Prefettura di Palermo) e che inoltre è stato richiesto il certificato antimafia mediante la comprova dei requisiti all'ANAC;

che si rende urgente provvedere alla stipula del contratto in quanto l'Assessorato Regionale, finanziatore dell'opera, ha dato come termine perentorio ed ultimo per il concreto inizio dei lavori il 24/03/2017 pena la perdita del relativo finanziamento con il rimborso di tutte le somme sostenute;

tutto ciò premesso,

SI PROPONE

- 1) Approvare i verbali di gara del 31/01/2017 e precedenti, relativi all'aggiudicazione dei "lavori di recupero a razionalizzazione di n. 16 alloggi popolari nel PEEP a valle della S.S. 576", aggiudicati all'Impresa Costruzioni Napoli Benedetto in avvalimento con la ditta Almeida srl Costruzioni da Palermo (PA), che ha offerto un ribasso percentuale del 23,8998%;
- 2) Approvare il nuovo quadro tecnico ed economico ammontante a complessivi € **492.353,00** così distinto:

A) Lavori

1	Importo netto dei lavori (a seguito ribasso d'asta)	€	268.301,51
2	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	€	9.469,22
3	Importo complessivo dei lavori al netto	€	277.770,73
4	Ribasso d'asta (23,8998%)	€	84.261,96
Totale lavori compreso ribasso d'asta			€ 362.032,69

B) per somme a disposizione dell'Amministrazione: **€ 130.320,31**
Totale generale: **€ 492.353,00**

- 3) Affidare definitivamente i lavori di che trattasi Impresa Costruzioni Napoli Benedetto in avvalimento con la ditta Almeida srl Costruzioni da Palermo (PA), per un importo contrattuale pari ad € 277.770,73 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA;
- 4) Dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Contratti, alla stipula del contratto e di tutti gli adempimenti necessari;
- 5) Dare atto che la spesa per la realizzazione dell'intervento verrà finanziata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità, giusto D.D.S. n. 2075 del 15.07.2016 Vistato dalla Ragioneria Centrale del medesimo Assessorato in data 25.10.2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 1° comma della legge 142/90 come recepita dalla R.S. con legge n° 48/91, modificata ed integrata con legge n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Il Responsabile del Servizio (Ing. Francesco Puma)_____