



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Gen. 388 Del 21/10/2019

Nr. 97 del 21/10/2010 Reg. Int./ P.O. VIII^

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di strutture e servizi di completamento dell'impianto per la pratica del canottaggio nonché di opere complementari ed impianti connessi per la valorizzazione turistico-sportiva a carattere naturalistico dell'invaso San Giovanni sul Fiume Naro.. CUP: D23J13000330006-CIG 776393275D.
Modifica determinazione dirigenziale n. 268 del 17.06.2019 relativa all'approvazione verbale di gara ed aggiudica alla ditta Begen Infrastrutture srl con sede in Gela (CL).

IL RUP

PREMESSO:

- che con D.D. 268 del 17.06.2019 è stata determinata l'approvazione del verbale di gare, l'aggiudica in favore della ditta Begen Infrastrutture srl con sede in via Ambrica n. 33 Gela (CL) ed è stata altresì determinata l'approvazione del quadro economico post gara come di seguito;

➤	Importo netto dei lavori (a seguito ribasso d'asta)	€	513.151,75
2	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	€	3.866,20
3	Importo complessivo dei lavori al netto	€	517.017,95
4	Economie di ribasso d'asta (38,4366%)	€	320.382,05
Totale lavori compreso ribasso d'asta		€	837.400,00

B) per somme a disposizione dell'Amministrazione: € 162.600,00
Totale generale: € 1.000.000,00

- che da una verifica con il verbale di gara unico seconda aggiudicazione del 19.05.2019, si è riscontrato che per mero errore materiale, l'importo contrattuale (€ 517.017,95) determinato con D.D. 268/2019 è inferiore a quello di fatto calcolato nel verbale di gara ultimo ch'è pari ad (€ 517.025,63);
- 1) che si rende necessaria per correggere il mero errore materiale riscontrato, la modifica del punto 2) della D.D. 268/2019 che recita testualmente: Approvare il nuovo quadro tecnico ed economico ammontante a complessivi € 1.000.000,00 così distinto:

A) Lavori

1	Importo netto dei lavori (a seguito ribasso d'asta)	€	513.151,75
2	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	€	3.866,20
3	Importo complessivo dei lavori al netto	€	517.017,95
4	Economie di ribasso d'asta (38,4366%)	€	320.382,05
Totale lavori compreso ribasso d'asta		€	837.400,00

B) per somme a disposizione dell'Amministrazione: € 162.600,00
Totale generale: € 1.000.000,00

Con il seguente nuovo quadro economico

1	Importo netto dei lavori (a seguito ribasso d'asta)	€	513.139,43
2	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	€	3.866,20
3	Importo complessivo dei lavori al netto	€	517.025,63
4	Economie di ribasso d'asta (38,4366%)	€	320.374,37
Totale lavori compreso ribasso d'asta		€	837.400,00

B) per somme a disposizione dell'Amministrazione: € 162.600,00
Totale generale: € 1.000.000,00

➤ “tutto ciò premesso,

IL RUP

in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs N°50/2016 e s.m.i.;

PROPONE

- 1) Di correggere l'errore materiale di cui in premessa relativo all'importo complessivo dei lavori al netto che corrisponde ad euro €. 517.025,63 e non €. 517.017,95 come precedentemente previsto;
- 2) di modificare la D.D. 268/2019 nel punto 2) del dispositivo approvando e corretto quadro tecnico ed economico ammontante a complessivi € 1.000.000,00 così distinto:

A) Lavori

1	Importo netto dei lavori (a seguito ribasso d'asta)	€	513.151,75
2	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	€	3.866,20
3	Importo complessivo dei lavori al netto	€	517.017,95
4	Economie di ribasso d'asta (38,4366%)	€	320.382,05
Totale lavori compreso ribasso d'asta		€	837.400,00

B) per somme a disposizione dell'Amministrazione: € 162.600,00
Totale generale: € 1.000.000,00

Con il seguente nuovo quadro economico

1	Importo netto dei lavori (a seguito ribasso d'asta)	€	513.139,43
2	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	€	3.866,20
3	Importo complessivo dei lavori al netto	€	517.025,63
4	Economie di ribasso d'asta (38,4366%)	€	320.374,37
Totale lavori compreso ribasso d'asta		€	837.400,00

B) per somme a disposizione dell'Amministrazione: € 162.600,00
Totale generale: € 1.000.000,00

- 2) Resta fermo e invariato quant'altro disposto con la determinazione dirigenziale n. 268/2019
- 3) **DI DARE ATTO** che la somma di cui sopra, è stata impegnata con D.D.G. N°2350/35 del 28/09/2018 registrato alla ragioneria Regionale il 08/10/2018 dell'Assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo – Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e dello spettacolo – Servizio 5 – Sostegno alle attività sportive sul Capitolo 872413 del Bilancio della Regione Siciliana

Il RUP
(Ing. Francesco Puma)

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII[^]-VIII[^]

Vista la superiore proposta del RUP di modifica della D.D. n. 268/2019 relativa all'approvazione del verbale di gara ed aggiudica dei lavori per la realizzazione di strutture e servizi di completamento dell'impianto per la pratica del canottaggio nonché di opere complementari ed impianti connessi per la valorizzazione turistico-sportiva a carattere naturalistico dell'invaso San Giovanni sul Fiume Naro;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 25 del 24.06.2019 relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali

DETERMINA

- 3) Di correggere l'errore materiale di cui in premessa relativo all'importo complessivo dei lavori al netto che corrisponde ad euro €. 517.025,63 e non €. 517.017,95 come precedentemente previsto;
- 4) di modificare la D.D. 268/2019 nel punto 2) del dispositivo approvando e corretto quadro tecnico ed economico ammontante a complessivi € 1.000.000,00 così distinto:

A) Lavori

1	Importo netto dei lavori (a seguito ribasso d'asta)	€	513.151,75
2	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	€	3.866,20
3	Importo complessivo dei lavori al netto	€	517.017,95
4	Economie di ribasso d'asta (38,4366%)	€	320.382,05
Totale lavori compreso ribasso d'asta		€	837.400,00

B) per somme a disposizione dell'Amministrazione: € 162.600,00
Totale generale: € 1.000.000,00

Con il seguente nuovo quadro economico

1	Importo netto dei lavori (a seguito ribasso d'asta)	€	513.139,43
2	Costo della sicurezza non soggetto a ribasso	€	3.866,20
3	Importo complessivo dei lavori al netto	€	517.025,63
4	Economie di ribasso d'asta (38,4366%)	€	320.374,37
Totale lavori compreso ribasso d'asta		€	837.400,00

B) per somme a disposizione dell'Amministrazione: € 162.600,00
Totale generale: € 1.000.000,00

- 1) Resta fermo e invariato quant'altro disposto con la determinazione dirigenziale n. 268/2019
- 2) **DI DARE ATTO** che la somma di cui sopra, è stata impegnata con D.D.G. N°2350/35 del 28/09/2018 registrato alla ragioneria Regionale il 08/10/2018 dell'Assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo – Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e dello spettacolo – Servizio 5 – Sostegno alle attività sportive sul Capitolo 872413 del Bilancio della Regione Siciliana

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII^a
Geom. Calogero Terranova